

# STLK LB 134

## Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau


Leistungsbereich 134

Kabelverlegung

2. Auflage

Ausgabe März 2021

R 1



# INHALT

	Seite
<b>Abkürzungen .....</b>	<b>6</b>
<b>134 KABELVERLEGUNG .....</b>	<b>7</b>
<b>134 0 VORARBEITEN .....</b>	<b>7</b>
134 001 m Kabel aufnehmen und entfernen .....	7
134 006 m Kabelschutzrohr ausbauen .....	8
134 011 m Kabelständertrasse zurückbauen .....	9
134 016 St Kabelschacht ausbauen .....	9
134 021 St Kabelschachtabdeckung ausbauen .....	10
134 026 St Kabeltrommel des AG transportieren .....	12
134 031 St Baustoffe des AG transportieren .....	12
<b>134 1 KABEL, SCHUTZROHRE, KABELKANÄLE .....</b>	<b>14</b>
134 101 m Kabel liefern und verlegen .....	14
134 105 m Kabel des AG verlegen .....	15
134 109 m Kabel liefern/in Schutzrohr einbr. ....	16
134 113 m Kabel des AG in Schutzrohr einbr. ....	17
134 117 m Kabel umlegen .....	17
134 121 m Kabelschutzrohr umlegen .....	19
134 124 m Kabelständertrasse herstellen .....	19
134 129 m Kabelprovisorium herstellen .....	20
134 133 m Kabelschutzrohr liefern/einbauen .....	21
134 137 m Kabelschutzrohr des AG einbauen .....	22
134 141 m Kabelschutzrohrverbund lief./verl. ....	23
134 145 m Kabelschutzrohrverbund lief./einpfl. ....	24
134 149 m Kabelschutzrohrverbund einziehen .....	25
134 153 m Mikrorohr liefern und einbauen .....	26
134 157 St Rohrverbindungsmuffe lief./montier. ....	27
134 161 St Rohrabzweigmuffe liefern/montieren .....	27
134 165 m Kabelschutzrohr in Bauwerk verlegen .....	28
134 169 St Kabelgarnitur abdecken .....	29
134 173 St Kabelschutzrohr öffnen u. schließen .....	30
134 177 St Kabelhalbrohre liefern/einbauen .....	30
134 181 St Elektron. Marker liefern/einbauen .....	31
<b>134 2 SCHÄCHTE, EINFÜHRUNGEN .....</b>	<b>32</b>
134 201 St Kabelschacht liefern und einbauen .....	32
134 206 St Schatabdeckung liefern/aufsetzen .....	33
134 211 St Steighilfe für Schacht lief./mont. ....	34
134 216 St Muffenauflage liefern und montieren .....	35
134 221 St Kabelhalter liefern und montieren .....	35
134 226 St Notrufsäulenschacht liefern/einb. ....	36
134 231 St Schachtanschl. sanddicht herstellen .....	36
134 236 St Spartendurchführung lief./montieren .....	37
134 241 St Rohrzugabdichtung ausbauen .....	38
134 246 St Abdichtelement liefern/montieren .....	38
134 251 m Kabel durch Spartendurchf. ziehen .....	39

	Seite
<b>134 3</b>	<b>KABELHÄUSER .....</b> ..... 40
134 301 St	Kabelhaus herstellen ..... 40
134 304 St	Unterbaurahmen Zwischenboden herst. ..... 42
134 307 m2	Zwischenboden herstellen ..... 42
134 310 m2	Zwischenboden als Baubehelf herst. ..... 42
134 313 m	Rinnen montieren ..... 43
134 316 m	Steigtrasse montieren ..... 44
134 319 m	Kabelkanal montieren ..... 44
134 322 m	Installationsrohre montieren ..... 45
134 324 St	Erdungsanlage herstellen ..... 46
134 328 St	Zusätzlichen Tiefenerder einbauen ..... 47
134 331 m	Zusätzlichen Flachleiter verlegen ..... 47
134 334 St	Fangstange montieren ..... 47
134 337 m	Fangeinrichtung herstellen ..... 47
134 340 St	Erdeinführungsstange montieren ..... 47
134 343 St	Trennstück montieren ..... 48
134 346 St	Nummernschild montieren ..... 48
134 349 St	Regenrohrschielle montieren ..... 48
134 352 St	Potent.ausgl.sch. Isolatoren mont. ..... 49
134 354 St	Potent.ausgl.sch. Abdeckhaube mont. ..... 49
134 358 m	Erdungsleitung montieren ..... 49
134 361 m	Elektrokabel montieren ..... 49
134 364 St	Schalter/Schuko-Steckdose montieren ..... 50
134 367 St	Anbauleuchte montieren ..... 50
134 370 St	Notleuchte 24 Volt montieren ..... 50
134 373 St	Flächenheizkörper montieren ..... 51
134 376 St	Installationsschrank montieren ..... 51
134 379 St	Elektroinstallation erweitern ..... 52
134 382 St	Elektrische Anlage prüfen ..... 52
<b>134 4</b>	<b>MONTAGE ENERGIEKABEL .....</b> ..... 53
134 401 St	Garnitur liefern und montieren ..... 53
134 406 St	Energiekabel in Verteiler auflegen ..... 53
134 411 St	NH Sicher.lasttrennsch. lief./mont. ..... 53
134 416 St	Zähleranschlussäule lief./mont. ..... 54
134 421 St	Messung n. DIN VDE 0100-600 durchf. ..... 54
<b>134 5</b>	<b>MONTAGE KUPFER-FERNMELDEKABEL .....</b> ..... 56
134 501 St	Kabelgarnitur liefern und montieren ..... 56
134 506 St	Überspannungsschutzmuffe montieren ..... 56
134 511 St	Wettersich. Endverschluss montieren ..... 57
134 516 St	Überschwemmsich. Trenn-EV montieren ..... 58
134 521 St	Innenraum-Endverschluss montieren ..... 58
134 526 St	LSA-Leiste liefern und montieren ..... 59
134 531 St	LSA-Montagewanne liefern/montieren ..... 60
134 536 St	Wettersicheres Gehäuse montieren ..... 60
134 541 St	Kabelendgestell für EV montieren ..... 61
134 546 St	Messung Telekom.kabel durchführen ..... 61

	Seite
<b>134 6</b>	<b>MONTAGE LWL-KABEL .....</b> 63
134 601 St	Gel-Haubenmuffe liefern/montieren ..... 63
134 606 St	LWL-Kabel an vorh. LWL-Muffe anschl ..... 64
134 611 St	LWL-Muffe öffnen und schließen ..... 64
134 616 St	Umspleißen im Betrieb (Zulage) ..... 65
134 621 St	LWL-Verteilerschrank montieren ..... 65
134 626 St	Spleißbox 19" 1HE montieren ..... 66
134 631 St	Überlängenschublade montieren ..... 66
134 636 St	LWL-Managementgestell montieren ..... 67
134 641 St	LWL-Wandspleißbox montieren ..... 67
134 646 St	Messung LWL-Kabelanlage durchführen ..... 68
134 651 St	Messung LWL-Einzelfaser durchführen ..... 69
134 656 St	Messung Kupferbeilaufader durchf. ..... 70
<b>134 7</b>	<b>PRÜFUNG, VERMESSUNG, DOKUMENTATION .....</b> 71
134 701 m	Kabeltrasse orten und markieren ..... 71
134 706 m	Kabeltrasse einmessen ..... 71
134 711 St	Objekt einmessen ..... 72
134 716 Psch	Kabelanlage dokumentieren ..... 73
134 721 Psch	Revisionsunterlagen erstellen ..... 73
<b>Hinweise zur Anwendung des LB 134 .....</b>	<b>75</b>

## STLK LB 134



Herstellung und Vertrieb:

**FGSV Verlag GmbH**

Wesselinger Str. 15-17 · 50999 Köln

Tel. 02236 3846-30

[info@fgsv-verlag.de](mailto:info@fgsv-verlag.de) · [www.fgsv-verlag.de](http://www.fgsv-verlag.de)

März 2021